

Détail des Quantités Estimées

Poste N°	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.1	INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER	F	1		
1.2	ELABORATION DES DOCUMENTS GENERAUX	F	1		
1.3	RECOLEMENT - DOE	F	1		
1.4	SIGNALISATION	F	1		
	<i>SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES</i>				
2	TERRASSEMENTS				
2.1	RÉALISATION DES DEBLAIS Y/C ÉVACUATION DES MATÉRIAUX	m ³	108		
2.2	FOUILLES EN TRANCHÉES	m ³	81		
2.3	ÉVACUATION DES DÉBLAIS	m ³	81		
2.4	PLUS-VALUE POUR FOUILLES EN TERRAIN ROCHEUX	m ³	24		
2.5	SABLAGE	m ³	41		
2.6	GNT 0/31.5	m ³	117		
	<i>SOUS TOTAL TERRASSEMENTS</i>				
3	MACONNERIE				
3.1	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BÉTON POUR REVÊTEMENT DE CHAUSSÉE	m ²	540		
3.2	PLUS VALUE POUR FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BÉTON POUR FOSSE PLUVIAL	ml	135		
3.3	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BÉTON ARME POUR DALLE SOUS CHAUSSÉE	m ²	42		
	<i>SOUS TOTAL MACONNERIE</i>				
4	RÉSEAUX				
4.1	FOURNITURE ET POSE DE GAINÉ JANOLÉNE Ø63 MM	ml	135		
4.2	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC POUR RÉSEAU EAU USEE Ø200 MM	ml	135		
4.3	RACCORDEMENT AU RÉSEAU EXISTANT	F	1		
4.4	FOURNITURE ET POSE DE REGARDS D'ASSAINISSEMENT	U	2		
4.5	RÉALISATION DE BRANCHEMENTS PARTICULIERS SUR RÉSEAU EAU USEE	U	10		
4.6	FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR DE COULEUR MARRON	ml	135		
	<i>SOUS TOTAL RÉSEAUX</i>				
	TOTAL				